



# COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

## AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.

<b>RETTIFICA</b>	
<b>BANDO E DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA</b>	
<i>procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006</i>	
Progetto integrato terza età - Riqualificazione area Parco del Seggio – Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edificio ex ITCG da destinare a “Centro Servizi Anziani” – 1° stralcio rimodulato- <b>IMPORTO € 1.010.000,00</b>	
<b>CUP: E83B09000180002</b>	<b>CIG: 5832964A28</b>

A seguito di verifica degli importi di gara è emerso un errore materiale fra quanto indicato al punto 3.5 del bando e quanto indicato nel prospetto successivo.

### IL TITOLO PRIMO - NOTIZIE GENERALI SULLA GARA. COMMA 3.5 E COMMA 3.6

3.5. importo dell'appalto: € 762.479,76

<i>Importi in euro</i>				<b>a misura</b>
<b>1</b>	<b>Lavori (L) a misura</b>			<b>755.319,56</b>
<i>di</i>	<i>1.a</i>	<i>Costo del personale (CP)</i>	<i>108.920,67</i>	
<i>cui</i>	<i>1.b</i>	<i>Costi di sicurezza aziendali (CS)</i>	<i>15.106,009</i>	
	<i>1.c</i>	<i>Oneri di sicurezza da PSC (OS)</i>	<i>7.430,20</i>	<i>7.430,20</i>
	<b>TOTALE APPALTO</b>			<b>762.749,76</b>
	<i>Totale oneri non soggetti a ribasso</i>			<i>131.456,87</i>
<b>T</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>			<b>631.292,89</b>

gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza indicati al punto 1.b e 2, e il costo del personale indicato al punto 1.a, non sono soggetti a ribasso;

3.6 categorie relative alle lavorazioni del presente appalto ai sensi art. 108 comma 2 D.P.R. 207/2010:

	<i>Descrizione</i>		<i>Categoria</i>	<i>EUR</i>	<i>% sul totale</i>
1	Edifici civili	OG I CL. 2^	Prevalente	500.565,13	65,65 %
2	Impianti tecnologici	OG II CL 1^	Scorporabile e non subappaltabile	194.033,13	25,45 %
3	Strutture in legno	OS32	Scorporabile e subappaltabile	53.065,98	6,933 %
				762.479,76	100,00 %

### **È SOSTITUITO DAL SEGUENTE**

3.5. importo dell'appalto: € 762.749,76

Importi in euro				a misura
<b>1</b>	<b>Lavori (L) a misura</b>			<b>755.319,56</b>
di	1.a	Costo del personale (CP)	108.920,67	
cui	1.b	Costi di sicurezza aziendali (CS)	15.706,01	
	1.c	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	7.430,20	7.430,20
<b>TOTALE APPALTO</b>				<b>762.749,76</b>
Totale oneri non soggetti a ribasso			131.456,87	<b>131.456,87</b>
<b>T</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>			<b>631.292,89</b>

gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza indicati al punto 1.b e 2, e il costo del personale indicato al punto 1.a, non sono soggetti a ribasso;

3.6 categorie relative alle lavorazioni del presente appalto ai sensi art. 108 comma 2 D.P.R. 207/2010:

	Descrizione	Categoria	EUR	% sul totale
1	Edifici civili	OG 1 CL. 2^	515.650,65	67,60 %
2	Impianti tecnologici	OG 11 CL 1^	194.033,13	25,44 %
3	Strutture in legno	OS32	53.065,98	6,96 %
			762.749,76	100,00 %

**IL TITOLO SECONDO - CAPO 2 - CAPO 2. - Contenuto della "Busta A - Documentazione Amministrativa" comma 3. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico, comma 3.1**

cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pertanto di **€15.249,59** costituita, in alternativa:

omissis .....

## **È SOSTITUITO DAL SEGUENTE**


**3.1 cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pertanto di €15.254,99 costituita, in alternativa:**

Relativamente alla cauzione provvisoria, non essendo l'importo errato causa di esclusione, ove il concorrente **alla data odierna** ha già provveduto alla presa visione degli atti di gara, la stessa verrà comunque accettata, fatto salvo l'obbligo d'integrazione ove il concorrente risultasse aggiudicatario o secondo classificato.

Resta inteso che le polizze presentate da concorrenti **che non hanno alla data odierna effettuato la presa visione degli atti**, ove di importo inferiore a quello rettificato, saranno oggetto di richiesta di integrazione già in sede di gara.

La presente rettificata è pubblicata sul sito internet del Comune di Moliterno.

Moliterno, li 27/10/2014.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Giovanni Dammiano