

COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza



BANDO DI GARA E DISCIPLINARE PER PROCEDURA APERTA

procedura: aperta ai sensi dell' articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi a base di gara,
ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a)

**“PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI
MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE”**
P.O. VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA

CUP: E81H14000120002

CIG: 7671795582

VERBALE DI GARA N.11 IN DATA 04/03/2019

L'anno 2019 il giorno 4 (quattro) del mese di marzo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Moliterno, in seduta aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara così composto:

Geom. Giuseppe Mastrangelo
dott. Gerardo Luogo
Dott.ssa Rossella Montesano

Presidente del seggio di gara (Responsabile del servizio)
Componente e segretario verbalizzante
Componente

avente il compito di procedere all'esame delle offerte per l'aggiudicazione del lavoro denominato **“PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE”** con importo a base d'asta pari ad euro **€. 705.409,33** così suddiviso:

1)	€ 675.520,64	Lavori, soggetti a ribasso
2)	€ 29.888,69	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Si dà atto che:

- non è presente nessun concorrente
- che l'avviso per il differimento della gara in conformità a quanto previsto dal bando gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul profilo di committente del Comune di Moliterno

Tutto ciò premesso:

Richiamati i precedenti verbali n. 1 del 14/01/2019, n.2 del 21/01/2019, n.3 del 28/01/2019, n.4 del 04/02/2019, n.5 del 06/02/2019, n. 6 del 11/02/2019, n.7 del 18/02/2019, n.8 del 20/02/2019, n.9 del 25/02/2019 e n.10 del 27/02/2019, la commissione procede per ciascuna dell'offerta, ad accertarne l'integrità, alla sua apertura in sequenza e provvede alla verifica della documentazione come indicato al punto 3 del bando di gara

n.o.	Prot.	Data	Nominativo	Decisione della Commissione
188	10207	20/12/2018	GIAFRA SRL	Ammessa
189	10208	20/12/2018	RLC	Ammessa
190	10209	20/12/2018	GLOBO IMPIANTI S.r.l	Ammessa

191	10210	20/12/2018	ATI TECNOEDIL-LUX IMPIANTI S.r.l	Dichiarazione relativamente all'accettazione del "Patto di integrità" e dichiarazione Art 80 comma 5, lettera f bis Parte 3^ Sez. D. punto 2 DGUE non rese dalla TECNOEDIL, si attiva il soccorso istruttorio
192	10211	20/12/2018	ATI ISAP S.r.l. - PASTORE SRL	Dichiarazione relativamente all'accettazione del "Patto di integrità" e dichiarazione Art 80 comma 5, lettera f bis Parte 3^ Sez. D. punto 2 DGUE non rese da entrambi i partecipanti, si attiva il soccorso istruttorio
193	10212	20/12/2018	OMNIA SRL	Dichiarazione relativamente all'accettazione del "Patto di integrità" e dichiarazione Art 80 comma 5, lettera f bis Parte 3^ Sez. D. punto 2 DGUE non rese, si attiva il soccorso istruttorio
194	10213	20/12/2018	CEMA COSTRUZIONI	Ammessa
195	10214	20/12/2018	IMPRESALV srl	Dichiarazione relativamente all'accettazione del "Patto di integrità", si attiva il soccorso istruttorio

A questo punto, ore 14:00, la seduta viene sospesa per la pausa pranzo; il seggio di gara stabilisce che i lavori saranno ripresi alle ore 16:00

I lavori della Commissione vengono ripresi alle ore 16:00, procedendo con l'esame delle istanze inerenti il soccorso istruttorio il cui termine di ricezione scadeva entro il 02/03/2019.

Trattasi di n. 41 istanze pervenute nei termini assegnati di seguito riportate:

	DITTA	Prot. Invio Soccorso	Data Invio Soccorso	Termine Scadenza ricezione	Prot. arrivo soccorso	Data arrivo soccorso
1	TALA COSTRUZIONI SRL	1245	15/02/2019	24/02/2019	1357	19/02/2019
3	SER.CO.GE. S.C.	1247	15/02/2019	24/02/2019	1501	22/02/2019
5	D.P. COSTRUZIONI SRL	1251	15/02/2019	24/02/2019	1352	19/02/2019
7	ATI MARONE SRL -MANCUSO COSTRUZIONI Srl	1252	15/02/2019	24/02/2019	1359	19/02/2019
8	TELIA COSTRUZIONI SRL	1254	15/02/2019	24/02/2019	1360	19/02/2019
9	IMPRECOS SRL	1255	15/02/2019	24/02/2019	1402	20/02/2019
15	ATI GIOFEMI SNC- ERITECNICO Srl	1256	15/02/2019	24/02/2019	1439	21/02/2019
16	CONSCOOP	1239	15/02/2019	24/02/2019	1460	21/02/2019
25	TRE.GLIMPIANTI srl	1241	15/02/2019	24/02/2019	1411	20/02/2019
27	COSTRUZIONI F.LLI ALLEGRETTI SNC	1243	15/02/2019	24/02/2019	1438	21/02/2018
28	EDILIMPIANTI di BORZACCHIELLO LUIGI	1262	15/02/2019	24/02/2019	1452	21/02/2019
30	PAMEF APPALTi Srl	1259	15/02/2019	24/02/2019	1589	25/02/2019
33	CR COSTRUZIONI SRL	1258	15/02/2019	24/02/2019	1350	19/02/2019
36	ATI COVIELLO Pietro-GIUZIO Rocco	1260	15/02/2019	24/02/2019	1432	21/02/2019
38	TALETTI COSTRUZIONI srl	1261	15/02/2019	24/02/2019	1459	21/02/2019
39	DICATALDO SABINO	1235	15/02/2019	24/02/2019	1559	23/02/2019
54	MARCOPOLO CONSORZIO STABILE	1237	15/02/2019	24/02/2019	1453	21/02/2019
60	EDIL VERDE srl	1257	15/02/2019	24/02/2019	1356	19/02/2019
65	RESEARCH CONSOZIO STABILE	1253	15/02/2019	24/02/2019	1456	21/02/2019
67	DEMARCO GIUSEPPE PIETRO	1250	15/02/2019	24/02/2019	1457	21/02/2019
69	ATI COSTRUZIONi NIGRo SRL-ITEM SNC DI COPPOLA NICOLA	1248	15/02/2019	24/02/2019	1579	25/02/2019
72	FUMO Srl	1246	15/02/2019	24/02/2019	1469	21/02/2019
85	ATI MANCUSI IMMOBILIARE Srl- RL IMPIANTI Srl	1244	15/02/2019	24/02/2019	1449	21/02/2019
86	RI.CE COSTRUZIONI GENERALI Srl	1242	15/02/2019	24/02/2019	1353	19/02/2019
89	AT GB Costruzioni Soc.Cop-LA ROCCA Soc.Cop.	1240	15/02/2019	24/02/2019	1436	21/02/2019

94	EUROEDIL COSTRUZIONI Srl	1238	15/02/2019	24/02/2019	1585	25/02/2019
98	GIGLIO COSTRUZIONI srl	12136	15/02/2019	24/02/2019	1458	21/02/2019
100	APPALTITALIA Consorzio Stabile Appaltitalia	1234	15/02/2019	24/02/2019	1591	25/02/2019
105	FTC COSTRUZIONI GENERALI di Tarantino Rocco & C.snc	1365	19/02/2019	28/02/2019	1668	27/02/2019
120	AR-CO.EDIL srl	1364	19/02/2019	28/02/2019	1592	25/02/2019
124	INN CANTIERI srl	1363	19/02/2019	28/02/2019	1451	21/02/2019
128	ATI FELMA IMPIANTI-LONETTI Sas	1370	19/02/2019	28/02/2019	1581	25/02/2019
129	LACOGEIT s.r.l.	1368	19/02/2019	28/02/2019	1448	21/02/2019
130	S&B COSTRUZIONI GENERALI srl	1367	19/02/2019	28/02/2019	1671	27/02/2019
132	ATI- Geom. ANTELLI Antonio-SIT IMPIANTI SRL	1473	21/02/2019	02/03/2019	1770	02/03/2019
139	COSMO COSTRUZIONI GENERALI srl	1476	21/02/2019	02/03/2019	1768	01/03/2019
147	ATI - F.LLI SIMONE snc- F.LLI LOIUDICE srl	1477	21/02/2019	02/03/2019	1587	25/02/2019
148	IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastandrea	1478	21/02/2019	02/03/2019	1669	27/02/2019
151	IGE Impianti srl	1479	21/02/2019	02/03/2019	1639	26/02/2019
157	MAURO MARIO SAVINO Srl	1481	21/02/2019	02/03/2019	1670	27/02/2019
158	ATI DELPOMO Michele-PIETRAFESA CANIO Srl	1474	21/02/2019	02/03/2019	1502	22/02/2019

Alle ore 16:50, il Seggio sospende i lavori per consentire al Segretario Comunale di partecipare alla seduta della Giunta Comunale.

La Commissione riprende i lavori alle ore 17:20

Non risultano pervenute nei termini assegnati n.5 richieste di seguito riportate:

	DITTA	Prot. Invio Soccorso	Data Invio Soccorso	Termine Scadenza ricezione	Prot. arrivo soccorso	Data arrivo soccorso
4	GI.MI. Arl Soc. Cop	1249	15/02/2019	24/02/2019	N.C.	
126	ATI- DICORATO - F.LLI CAPUTO srl	1371	19/02/2019	28/02/2019	N.C.	
127	ATI SABIA LEONARDO & C. Sas- SUMMA IMPIANTI Srl	1369	19/02/2019	28/02/2019	N.C.	
135	LEO COSTRUZIONI s.p.a.	1475	21/02/2019	02/03/2019	N.C.	
155	RICCI COSTRUZIONI Srl	1480	21/02/2019	02/03/2019	N.C.	

Di conseguenza si ciò il seggio, con decisione unanime, decide di escludere i sopraelencati concorrenti e incarica il RUP di procedere alle comunicazioni previste dal Codice.

Per quanto concerne l'ATI SABIA LEONARDO-SUMMA IMPIANTI, il Seggio rileva che per un mero errore materiale, eseguito in sede registrazione dell'offerta, l'istanza di soccorso istruttorio è stata inviata alla pec della summa.srl@pec.it, mandante, ciò in dispregio al bando e disciplinare che, alla parte 3^, rubricata "documentazione e informazione", lettera g), statuisce che la comunicazione recapitata al mandatario si intende esaustiva ai fini della conoscibilità degli altri operatori economici costituenti l'ATI. Di qui, quindi, la comunicazione di integrazione, avrebbe dovuto essere inviata alla SABIA s.r.l., mandataria, così come tra l'altro richiesta dalla stessa in sede di istanza di partecipazione. La suddetta circostanza comporta l'irregolarità della comunicazione alla mandante che, comunicazione, secondo la legge della gara, non può intendersi esaustiva ai fini della conoscibilità della mandataria. Di qui quindi, il seggio decide di rinnovare l'istanza di soccorso istruttorio alla SABIA sas assegnando alla stessa un termine di giorni 10 dalla data di ricezione dell'istanza stessa, con l'intesa che, decorsi inutilmente gli stessi si procederà alla esclusione dalla gara dell'ATI-SABIA SUMMA IMPIANTI srl.

La Commissione procede all'esame delle istanze pervenute:

	DITTA	ESITO
1	TALA COSTRUZIONI SRL	Ammessa
3	SER.CO.GE. S.C.	Ammessa
5	D.P. COSTRUZIONI SRL	Ammessa
7	ATI MARONE SRL -MANCUSO COSTRUZIONI Srl	Ammessa
8	TELIA COSTRUZIONI SRL	Ammessa
9	IMPRECOS SRL	Ammessa
15	ATI GIOFEMI SNC- ERITECNICO Srl	Ammessa
16	CONSCOOP	Ammessa
25	TRE.GL.IMPIANTI srl	Ammessa
27	COSTRUZIONI F.LLI ALLEGRETTI SNC	Ammessa
28	EDILIMPIANTI di BORZACCHIELLO LUIGI	Ammessa
30	PAMEF APPALTI Srl	Ammessa
33	CR COSTRUZIONI SRL	Ammessa
36	ATI COVIELLO Pietro-GIUZIO Rocco	Ammessa
38	TALETTI COSTRUZIONI srl	Ammessa
39	DICATALDO SABINO	Ammessa
54	MARCOPOLO CONSORZIO STABILE	Ammessa
60	EDIL VERDE srl	Ammessa
65	RESEARCH CONSORZIO STABILE	Ammessa
67	DEMARCO GIUSEPPE PIETRO	Ammessa
69	ATI COSTRUZIONI NIGRO SRL-ITEM SNC DI COPPOLA NICOLA	Ammessa
72	FUMO Srl	Ammessa
85	ATI MANCUSI IMMOBILIARE Srl- RL IMPIANTI Srl	Ammessa
86	RI.CE COSTRUZIONI GENERALI Srl	Ammessa
89	AT GB Costruzioni Soc.Cop-LA ROCCA Soc.Cop.	Ammessa
94	EUROEDIL COSTRUZIONI Srl	Ammessa
98	GIGLIO COSTRUZIONI srl	Ammessa
100	APPALTITALIA Consorzio Stabile Appaltitalia	Ammessa

A questo punto dato il protrarsi della seduta la Commissione si aggiorna a data da destinare in funzione dello scadere dei termini per la ricezione degli ulteriori soccorsi istruttori attivati.

Si precisa che i plichi vengono opportunamente riposti in apposito armadio sottochiave.

Chiuso alle ore **18:48**

Letto, confermato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Giuseppe MASTRANGELO

II COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Gerardo LUONGO

ILCOMPONENTE

Dott.ssa Rossella MONTESANO